



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH**  
**KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

---

**BERITA ACARA PELELANGAN GAGAL**

Nomor : 13 /Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/VIII/2017

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua ribu tujuh belas (25-08-2017), bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Sumbawa, Kelompok Kerja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017, menyatakan pelelangan gagal untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Pasar Induk Brang Bara
Kode Lelang	:	1153222
HPS	:	Rp 5.698.900.000,00
Website LPSE	:	lpse.sumbawakab.go.id
Metode Kualifikasi	:	Pascakualifikasi
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015;
2. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Brang Bara Nomor : 01/Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/VIII/2017;
3. Pada Proses Evaluasi penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut di atas tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. (hasil evaluasi terlampir)

Sesuai alasan tersebut dengan ini Pokja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kab. Sumbawa menyatakan Pelelangan Gagal.

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA**

**LAMPIRAN BERITA ACARA LELANG GAGAL**

Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Induk Brang Bara  
 Lokasi : Kabupaten Sumbawa  
 HPS : Rp 5.698.900.000,00  
 Tahun Anggaran : 2017

**REKAP HASIL EVALUASI**

No	Nama Penyedia	Nilai penawaran Terkoreksi (Rp.)	Evaluasi Adminitrasi	Evaluasi Teknis	Keterangan Alasan Gugur
1.	PT. DIPOMULYO MAS	4.376.590.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil klarifikasi bahwa Surat Dukungan CV. BAJA RAYA yang di Upload bukan merupakan Distributor melainkan Bengkel Las sehingga tidak sesuai dengan Dokumen lelang BAB. IV LDP huruf K. 3, 4</li> <li>2. Bukti pembayaran/ pembelian generator set 15 KVA hanya 1 (satu) unit sedangkan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang 2 (dua) unit sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB. IV. LDP huruf K.2</li> <li>3. Bukti pembayaran/ pembelian mesin las listrik lakoni 120 watt tertulis 2 (dua) unit tetapi harganya 1 (satu) unit dan dianggap 1 (satu) unit sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB. IV. LDP huruf K.2</li> <li>4. Dalam isian data kualifikasi pada item paket yang sedang dikerjakan tidak mencantumkan paket yang sedang dikerjakan sementara PT. Dipomulyo Mas kami tahu sedang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Sebotok di Kab. Sumbawa sehingga tidak dapat menghitung Sisa Kemampuan Paket ( SKP).</li> </ol>
2	PT. JUMINDO INDAH PERKASA	4.947.513.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiidak mengupload/ melampirkan Ijazah dan KTP tenaga logistik an. Maryati sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV LDP. K.1.i</li> </ol>
3	PT. PUSUK INDAH LESTARI	4.999.215.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKT yang di upload untuk Tenaga Quantity Control adalah SKT Juru Hitung Kuantitas ( TS 047 ) sedangkan di Dokumen Lelang dipersyaratkan SKT Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung ( TA 027 ) sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV. LDP Huruf K. 1.d.</li> </ol>
4	PT. DITAPUTRI WARANAWA	5.180.999.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Dukungan dari distributor baja tidak dapat ditunjukan walaupun bukti resi pengiriman dokumen ditunjukan saat kalrifikasi teknis.</li> <li>2. Hasil Klarifikasi Teknis Ijazah salah satu personil tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BAB. III. IKP. 29.3).</li> </ol>
5	PT. NUR IHSAN MINASAMULIA	5.290.168.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kepemilikan alat yang di upload untuk alat Generator Set adalah 1 ( satu ) Unit sedangkan di Dokumen Lelang dipersyaratkan 2 ( dua ) Unit sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV. LDP huruf K.2</li> </ol>
6	PT. TIBA PAPUA	5.322.219.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Klarifikasi Teknis Ijazah salah satu personil tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (BAB. III. IKP. 29.3).</li> <li>2. Dalam isian data kualifikasi pada item paket yang sedang dikerjakan tidak mencantumkan paket yang sedang dikerjakan sementara PT. Tiba Papua kami tahu sedang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, Mediasi dan Disabilitas Instansi Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Agama Praya sehingga tidak dapat menghitung Sisa Kemampuan Paket ( SKP).</li> </ol>

No	Nama Penyedia	Nilai penawaran Terkoreksi (Rp.)	Evaluasi Adminitrasi	Evaluasi Teknis	Keterangan Alasan Gugur
7	PT. DUTA KARYA PERKASA	5.411.452.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Dukungan untuk alat Theodolit bertujuan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Kedung Wuni Kab. Pekalongan sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang.</li> <li>2. Manager proyek yang di upload terdiri dari 2 orang personil sementara dokumen lelang mempersyaratkan 1 orang tenaga terdiri dari 2 (dua) SKA sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BABIV. LDP. K.1.a</li> </ol>
8	PT. BINTANG LEO JAYA PRATAMA	5.569.325.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.</li> </ol>
9	PT. JOGLO MULTI AYU	5.578.994.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melampirkan/ mengupload bukti kepemilikan alat dari pemberi dukungan yaitu alat dari PT. Farrasindo Perkasa sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV. Lembar Data Pemilihan ( LDP ) huruf K. 2</li> <li>2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.</li> </ol>
10	PT. TRI KARYA MARADDA	5.583.490.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.</li> <li>2. mengupload/ menyampaikan Ijazah akan tetapi mengupload/ menyampaikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB IV. LDP Huruf K. 1</li> <li>2. Mengupload/ menyampaikan Ijazah akan tetapi mengupload/ menyampaikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB IV. LDP Huruf K. 1</li> </ol>

**KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA  
KABUPATEN SUMBAWA**