
Berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1.

2.

3.

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA

Berdasarkan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Brang Bara Nomor : 01/Pokja

31 Konstruksi/Diskoperindag/VIII/2017;

Sesuai alasan tersebut dengan ini Pokja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kab. Sumbawa menyatakan

Pelelangan Gagal.

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua ribu tujuh belas (25-08-2017),

bertempat di Sekretariat ULP Kabupaten Sumbawa, Kelompok Kerja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kabupaten

Sumbawa Tahun Anggaran 2017, menyatakan pelelangan gagal untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Pembangunan Pasar Induk Brang Bara

5.698.900.000,00Rp      

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

beserta  perubahannya, terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015;

1153222

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

BERITA ACARA PELELANGAN GAGAL

Pada Proses Evaluasi penawaran Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut di atas tidak adapeserta

yang lulus evaluasi penawaran. (hasil evaluasi terlampir)

Paket Pekerjaan :

Kode Lelang :

HPS :

Website LPSE : lpse.sumbawakab.go.id

Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi

Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Nomor : 13 /Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/VIII/2017



LAMPIRAN BERITA ACARA LELANG GAGAL

Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Induk Brang Bara

Lokasi : Kabupaten Sumbawa

HPS :

Tahun Anggaran :

1.

2.

3.

4.

1.

1.

1.

2.

1.

1.

2. Dalam isian data kualifikasi pada item paket yang sedang dikerjakan tidak 

mencantumkan paket yang sedang dikerjakan sementara PT. Tiba Papua kami tahu 

sedang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Gedung/Bangunan Pendukung SPPA, 

Mediasi dan Disabilitas Instansi Mahkamah Agung Satuan Kerja Pengadilan Agama 

Praya sehinngga tidak dapat menghitung Sisa Kemampuan Paket ( SKP).

Hasil Klarifikasi Teknis Ijazah salah satu personil tidak dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (BAB. III. IKP. 29.3).

4 PT. DITAPUTRI WARANAWA 5.180.999.000,00      Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

Surat Dukungan dari distributor baja tidak dapat ditunjukan walaupun bukti resi 

pengiriman dokumen ditunjukan saat kalrifikasi teknis.

1. PT. DIPOMULYO MAS 4.376.590.000,00      Memenuhi

6 PT. TIBA PAPUA 5.322.219.000,00

5 PT. NUR IHSAN MINASAMULIA 5.290.168.000,00

Berdasarkan hasil klarifikasi bahwa Surat Dukungan CV. BAJA RAYA yang di Upload 

bukan merupakan Distributor melainkan Bengkel Las sehingga tidak sesuai dengan 

Dokumen lelang BAB. IV LDP huruf K. 3, 4

Bukti pembayaran/ pembelian generator set 15 KVA hanya 1 (satu) unit sedangkan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen lelang 2 (dua) unit sehingga tidak sesuai dengan 

dokumen lelang BAB. IV. LDP huruf K.2

Bukti pembayaran/ pembelian mesin las listrik lakoni 120 watt tertulis 2 (dua) unit tetapi 

harganya 1 (satu) unit dan dianggap 1 (satu) unit  sehingga tidak sesuai dengan 

dokumen lelang BAB. IV. LDP huruf K.2

Dalam isian data kualifikasi pada item paket yang sedang dikerjakan tidak 

mencantumkan paket yang sedang dikerjakan sementara PT. Dipomulyo Mas kami tahu 

sedang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Sebotok di Kab. Sumbawa 

sehinngga tidak dapat menghitung Sisa Kemampuan Paket ( SKP).

Tidak                      

Memenuhi

Tiidak mengupload/ melampirkan Ijazah dan KTP tenaga logistik an. Maryati sehingga 

tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV LDP. K.1.i

SKT yang di upload untuk Tenaga Quantity Control adalah SKT Juru Hitung Kuantitas ( 

TS 047 ) sedangkan di Dokumen Lelang dipersyaratkan SKT Juru Ukur Kuantitas 

Bangunan Gedung ( TA 027 ) sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV. 

LDP Huruf K. 1.d.

Bukti kepemilikan alat yang di upload untuk alat Generator Set adalah 1 ( satu ) Unit 

sedangkan di Dokumen Lelang dipersyaratkan 2 ( dua ) Unit sehingga tidak sesuai 

dengan Dokumen Lelang BAB IV. LDP huruf K.2

Memenuhi Tidak                        

Memenuhi

Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

Hasil Klarifikasi Teknis Ijazah salah satu personil tidak dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang (BAB. III. IKP. 29.3). 

3 PT. PUSUK INDAH LESTARI 4.999.215.000,00      Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

2 PT. JUMINDO INDAH PERKASA 4.947.513.000,00      Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

2017

No Nama Penyedia
Nilai penawaran 

Terkoreksi  (Rp.)

5.698.900.000,00Rp      

Evaluasi 

Adminitrasi
Evaluasi Teknis Keterangan Alasan Gugur

REKAP HASIL EVALUASI



No Nama Penyedia
Nilai penawaran 

Terkoreksi  (Rp.)

Evaluasi 

Adminitrasi
Evaluasi Teknis Keterangan Alasan Gugur

1.

2.

1.

1.

2.

1.

2. Mengupload/ menyampaikan Ijazah akan tetapi mengupload/ menyampaikan Surat 

Keterangan Hasil Ujian Nasional sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB IV. 

LDP Huruf K. 1

10 PT. TRI KARYA MARADDA 5.583.490.000,00      Memenuhi Tidak                                  

Memenuhi

9 PT. JOGLO MULTI AYU 5.578.994.000,00      Memenuhi Tidak                           

Memenuhi

PT. DUTA KARYA PERKASA 5.411.452.000,00 Memenuhi Tidak                      

Memenuhi

Surat Dukungan untuk alat Theodolit bertujuan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar 

Kedung Wuni Kab. Pekalongan sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang.

Jadual pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai 

dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.

Tidak melampirkan/ mengupload bukti kepemilikan alat dari pemberi dukungan yaitu alat 

dari  PT. Farrasindo Perkasa sehingga tidak sesuai dengan Dokumen Lelang BAB IV. 

Lembar Data Pemilihan ( LDP ) huruf K. 2

Jadual pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai 

dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.

2. mengupload/ menyampaikan Ijazah akan tetapi mengupload/ menyampaikan Surat 

Keterangan Hasil Ujian Nasional sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang BAB IV. 

LDP Huruf K. 1

Manager proyek yang di upload terdiri dari 2 orang personil sementara dokumen lelang 

mempersyaratkan 1 orang tenaga terdiri dari 2 (dua) SKA sehingga tidak sesuai dengan 

Dokumen Lelang BABIV. LDP. K.1.a

Jadual pelaksanaan pekerjaan tidak dijelaskan secara terperinci sehingga tidak sesuai 

dengan dokumen lelang BAB III. IKP Huruf E. 26. 4.2b.

8 PT. BINTANG LEO JAYA PRATAMA 5.569.325.000,00      

7

Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 

KABUPATEN SUMBAWA


