

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA
POKJA PEMILIHAN 34 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

BERITA ACARA GAGAL TENDER

Nomor : 5 /Pokmil 34 Konstruksi/Dikes-Moyo Hulu/VII/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal tiga Bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat di Sekretariat BPBJ Kabupaten Sumbawa Kelompok Kerja Pemilihan 34 Pekerjaan Kontruksi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019, menyatakan tender gagal dan tidak akan dilakukan tender ulang karena waktu yang tersedia tidak cukup pada paket pekerjaan:

Paket Pekerjaan : Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu (DAK REGULER)

Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Sumbawa
Nilai HPS : Rp 1.049.954.505,76
Tahun Anggaran : 2019

Berdasarkan urutan evaluasi pada sistem aplikasi SPSE (administrasi, kualifikasi, teknis dan harga) dengan alasan sebagai berikut :

1 CV.GIRI ZAAFURO

- Teknis Tidak Lulus

- SKT yang dilampirkan pada Tenaga Pelaksana Bangunan yaitu SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) tidak sesuai dengan permintaan Dokumen Pemilihan Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) L.4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a.1(satu) orang Tenaga Pelaksana Bangunan, Pendidikan Minimal STM/SMK Bangunan berpengalaman minimal 3 (Tiga) tahun berSKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA 020) serta melampirkan atau mengupload Ijazah, e-KTP dan SKT yang masih berlaku

2 CV. SINAR MAS

- Teknis Tidak Lulus

- SKT yang dilampirkan pada Tenaga Pelaksana Bangunan yaitu SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) tidak sesuai dengan permintaan Dokumen Pemilihan Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) L.4. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a.1(satu) orang Tenaga Pelaksana Bangunan, Pendidikan Minimal STM/SMK Bangunan berpengalaman minimal 3 (Tiga) tahun berSKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA 020) serta melampirkan atau mengupload Ijazah, e-KTP dan SKT yang masih berlaku

- Jadwal Pelaksanaan yang diupload selama 150 hari kalender tidak sesuai dengan Dokumen Dokumen Pemilihan Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP). B.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SPMK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**POKJA PEMILIHAN 34 PEKERJAAN KONSTRUKSI
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA**

