
Paket Pekerjaan :

Kode Lelang :

HPS :

Website LPSE : lpse.sumbawakab.go.id

Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi

Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nomor : 8/Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/IX/2017

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

PENGUMUMAN LELANG GAGAL

Berdasarkan Berita Acara Pelelangan Gagal Nomor : Nomor : 7/Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/IX/2017

tanggal 14 September 2017 untuk paket pekerjaan :

Pembangunan Pasar Induk Brang Bara (Lelang Ulang)

1167222

5.698.900.000,00Rp     

Pokja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kab. Sumbawa menyatakan  Pelelangan Gagal.

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA

Sumbawa Besar, 14  September 2017



LAMPIRAN BERITA ACARA LELANG GAGAL
Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Induk Brang Bara (Lelang Ulang)

Lokasi : Kabupaten Sumbawa

HPS :

Tahun Anggaran :
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2.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Berdasarkan Klarifikasi Lapangan oleh Pokja kepada CV. Berkat Karunia Jaya selaku

Perusahaan pemberi dukungan besi Wiremesh dan besi baja IWF, dinyatakan bahwa CV.

Berkat Karunia Jaya Tidak Dapat menjamin ketersediaan barang sampai dengan

terselesaikannya pelaksanaan pekerjaan, karena besi baja IWF tidak ready stock.

Peralatan berupa Crane yang didukung oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah

Sumbawa telah digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Pasar Utan.

3 PT. DITAPUTRA WARANAWA 5.149.999.000,00     Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

5.698.900.000,00Rp     

Evaluasi 

Adminitrasi
Evaluasi Teknis Keterangan Alasan Gugur

REKAP HASIL EVALUASI

2017

No Nama Penyedia
Nilai penawaran 

Terkoreksi  (Rp.)

5.401.921.000,00PT. TRI KARYA MARADDA5

Ijazah yang ditawarkan untuk tenaga Administrasi adalah Diploma Tiga Ekonomi (D3

Ekonomi) seharusnya Sarjana Ekonomi (SE)

Tenaga Tukang Pekerja Keramik Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Sehingga tidak

dapat bekerja penuh pada paket pekerjaan tersebut

Hasil klarifikasi via email kepada Pemberi Dukungan tidak ada jawaban

Tidak                       

Memenuhi

Memenuhi4.899.734.000,00     

Hasil klarifikasi via email kepada pemberi Dukungan yaitu PT. Gunung Garuda

menyatakan bahwa dukungan yang digunakan oleh PT. Citra Putera La Terang adalah

PALSU

Ijazah yang ditawarkan untuk tenaga Listrik adalah Pendidikan Teknik Elektro (SPd.T)

seharusnya Sarjana Teknik Elektro (ST)

Tidak                      

Memenuhi

Tidak mencantumkan Tenaga Tukang Cor dan SKT Tukang Cor

Berdasarkan hasil klarifikasi Via Email dan Telepon bahwa Pemberi Surat dukungan bukan

Distributor resmi karena pihak pemberi dukungan tidak mampu menunjukkan bukti sebagai

Distributor Resmi.

Tidak melampirkan SKT Tukang Pasang BataTidak                       

Memenuhi

Memenuhi

4 PT. TIBA PAPUA 5.356.918.000,00     Memenuhi Tidak                       

Memenuhi

1. PT. CITRA PUTERA LA TERANG 4.894.609.000,00     Memenuhi

PT. NUR IHSAN MINASAMULIA2

Waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Jadwal tertulis 91 (Sembilan Puluh Satu) Hari

Kalender tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari

Kalender

Surat Dukungan Dari PT. Gunung Raja Faksi hanya mendukung Besi Weremesh M6 tidak

sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu Dukungan Baja Struktur dan Besi Wiremesh

M6).

Tenaga Administrasi pada KTP tertera sebagai guru sehingga tidak dapat bekerja penuh

pada paket pekerjaan tersebut

Kwitansi Kepemilikan Kunci Torsi hanya 1 set tidak sesuai dengan dokumen pengadaan

yaitu 2 set kunci torsi.

Hasil klarifikasi via email kepada Pemberi Dukungan tidak ada jawaban

Jadwal pelaksanaan tidak disusun secara terperinci, logis, realistis dan dapat

dilaksanakan.



Evaluasi 

Adminitrasi
Evaluasi Teknis Keterangan Alasan GugurNo Nama Penyedia

Nilai penawaran 

Terkoreksi  (Rp.)
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KABUPATEN SUMBAWA

Tenaga Manajer Proyek Berstatus sebagai Pegawai BUMN Sehingga tidak dapat bekerja

penuh pada paket pekerjaan tersebut

Hasil klarifikasi teknis via telepon Tidak mendapatkan mendapatkan respon dari pemberi

dukungan.

Tidak                      

Memenuhi

Memenuhi5.503.752.000,00

Tidak melampirkan SKA Manajemen Konstruksi

Buktii kepemilikan alat yang ditawarkan yaitu Mesin Las dan Generator kurang dari yang

dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan

Jadwal pelaksanaan tertulis 105 (Seratus Lima) Hari Kalender tidak sesuai dengan

Dokumen Pengadaan yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dan tidak disusun secara

terperinci, logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

Memenuhi

Memenuhi Tidak                        

Memenuhi

Hasil klarifikasi via email kepada pemberi Dukungan yaitu PT. Gunung Garuda

menyatakan bahwa dukungan yang digunakan oleh PT. Tabalong Karya Utama adalah

PALSU

 Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa Crane dari pemberi Dukungan

Tenaga Administrasi Berstatus sebagai Pegawai BUMN Sehingga tidak dapat bekerja

penuh pada paket pekerjaan tersebut

Pada Daftar Peralatan yaitu 2 (dua) buah Dump Truck tercantum milik sendiri, tetapi STNK

atas nama H. Arfa Darwis, SE dan Muhammad Idrus Darwis yang nama tersebut tidak

tercantum sebagai Pengurus perusahaan sehingga Kepemilikan alat tidak jelas.

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 

6 PT. TABALONG KARYA UTAMA 5.470.970.000,00

Tidak mencantumkan daftar peralatan

PT. BINTANG LEO JAYA PRATAMA7

Jadwal pelaksanaan tidak disusun secara terperinci, logis, realistis dan dapat

dilaksanakan.

Tidak                       

Memenuhi

8 PT. BUMI PERMATA KENDARI 5.664.233.000,00     


