



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

PENGUMUMAN LELANG GAGAL

Nomor : 8/Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/IX/2017

Berdasarkan Berita Acara Pelelangan Gagal Nomor : Nomor : 7/Pokja 31 Konstruksi/Diskoperindag/IX/2017 tanggal 14 September 2017 untuk paket pekerjaan :

Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Pasar Induk Brang Bara (Lelang Ulang)
Kode Lelang	:	1167222
HPS	:	Rp 5.698.900.000,00
Website LPSE	:	lpse.sumbawakab.go.id
Metode Kualifikasi	:	Pascakualifikasi
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur

Pokja 31 Pekerjaan Konstruksi ULP Kab. Sumbawa menyatakan **Pelelangan Gagal**.

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar, 14 September 2017

KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA

LAMPIRAN BERITA ACARA LELANG GAGAL

Paket Pekerjaan : Pembangunan Pasar Induk Brang Bara (Lelang Ulang)
Lokasi : Kabupaten Sumbawa
HPS : Rp 5.698.900.000,00
Tahun Anggaran : 2017

REKAP HASIL EVALUASI

No	Nama Penyedia	Nilai penawaran Terkoreksi (Rp.)	Evaluasi Adminitrasi	Evaluasi Teknis	Keterangan Alasan Gugur
1.	PT. CITRA PUTERA LA TERANG	4.894.609.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	1. Hasil klarifikasi via email kepada pemberi Dukungan yaitu PT. Gunung Garuda menyatakan bahwa dukungan yang digunakan oleh PT. Citra Putera La Terang adalah PALSU 2. Ijazah yang ditawarkan untuk tenaga Listrik adalah Pendidikan Teknik Elektro (SPd.T) seharusnya Sarjana Teknik Elektro (ST)
2	PT. NUR IHSAN MINASAMULIA	4.899.734.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	1. Tidak mencantumkan Tenaga Tukang Cor dan SKT Tukang Cor 2. Ijazah yang ditawarkan untuk tenaga Administrasi adalah Diploma Tiga Ekonomi (D3 Ekonomi) seharusnya Sarjana Ekonomi (SE) 3. Tenaga Tukang Pekerja Keramik Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Sehingga tidak dapat bekerja penuh pada paket pekerjaan tersebut 4. Hasil klarifikasi via email kepada Pemberi Dukungan tidak ada jawaban
3	PT. DITAPUTRA WARANAWA	5.149.999.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	1. Berdasarkan hasil klarifikasi Via Email dan Telepon bahwa Pemberi Surat dukungan bukan Distributor resmi karena pihak pemberi dukungan tidak mampu menunjukkan bukti sebagai Distributor Resmi. 2. Berdasarkan Klarifikasi Lapangan oleh Pokja kepada CV. Berkat Karunia Jaya selaku Perusahaan pemberi dukungan besi Wiremesh dan besi baja IWF, dinyatakan bahwa CV. Berkat Karunia Jaya Tidak Dapat menjamin ketersediaan barang sampai dengan terselesaikannya pelaksanaan pekerjaan, karena besi baja IWF tidak ready stock. 3. Peralatan berupa Crane yang didukung oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa telah digunakan pada paket pekerjaan Pembangunan Pasar Utan.
4	PT. TIBA PAPUA	5.356.918.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	1. Surat Dukungan Dari PT. Gunung Raja Faksi hanya mendukung Besi Weremesh M6 tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu Dukungan Baja Struktur dan Besi Wiremesh M6). 2. Waktu pelaksanaan Pekerjaan dalam Jadwal tertulis 91 (Sembilan Puluh Satu) Hari Kalender tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender 3. Tenaga Administrasi pada KTP tertera sebagai guru sehingga tidak dapat bekerja penuh pada paket pekerjaan tersebut
5	PT. TRI KARYA MARADDA	5.401.921.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	1. Tidak melampirkan SKT Tukang Pasang Bata 2. Kwitansi Kepemilikan Kunci Torsi hanya 1 set tidak sesuai dengan dokumen pengadaan yaitu 2 set kunci torsi. 3. Hasil klarifikasi via email kepada Pemberi Dukungan tidak ada jawaban 4. Jadwal pelaksanaan tidak disusun secara terperinci, logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

No	Nama Penyedia	Nilai penawaran Terkoreksi (Rp.)	Evaluasi Adminitrasi	Evaluasi Teknis	Keterangan Alasan Gugur
6	PT. TABALONG KARYA UTAMA	5.470.970.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil klarifikasi via email kepada pemberi Dukungan yaitu PT. Gunung Garuda menyatakan bahwa dukungan yang digunakan oleh PT. Tabalong Karya Utama adalah PALSU 2. Tidak mencantumkan daftar peralatan 3. Tidak melampirkan SKA Manajemen Konstruksi 4. Bukti kepemilikan alat yang ditawarkan yaitu Mesin Las dan Generator kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan 5. Jadwal pelaksanaan tertulis 105 (Seratus Lima) Hari Kalender tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan yaitu 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender dan tidak disusun secara terperinci, logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
7	PT. BINTANG LEO JAYA PRATAMA	5.503.752.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa Crane dari pemberi Dukungan 2. Pada Daftar Peralatan yaitu 2 (dua) buah Dump Truck tercantum milik sendiri, tetapi STNK atas nama H. Arfa Darwis, SE dan Muhammad Idrus Darwis yang nama tersebut tidak tercantum sebagai Pengurus perusahaan sehingga Kepemilikan alat tidak jelas. 3. Tenaga Manajer Proyek Berstatus sebagai Pegawai BUMN Sehingga tidak dapat bekerja penuh pada paket pekerjaan tersebut 4. Hasil klarifikasi teknis via telepon Tidak mendapatkan respon dari pemberi dukungan.
8	PT. BUMI PERMATA KENDARI	5.664.233.000,00	Memenuhi	Tidak Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Administrasi Berstatus sebagai Pegawai BUMN Sehingga tidak dapat bekerja penuh pada paket pekerjaan tersebut 2. Jadwal pelaksanaan tidak disusun secara terperinci, logis, realistis dan dapat dilaksanakan.

**KELOMPOK KERJA 31 PEKERJAAN KONSTRUKSI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN SUMBAWA**