
Paket Pekerjaan :

Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Sumbawa

Nilai HPS :

Tahun Anggaran :

1

. - Teknis Tidak Lulus

-

2

. - Teknis Tidak Lulus

-

Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Moyo Hulu (DAK REGULER) 

 Rp      1.049.954.505,76 

2019

Berdasarkan urutan evaluasi pada sistem aplikasi SPSE (administrasi, kualifikasi, teknis dan harga) 

dengan alasan sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BAGIAN PENGADAAN BARANG /JASA 

POKJA PEMILIHAN 34 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jalan Garuda Nomor 1 Telp. (0371) 22406 Sumbawa Besar

BERITA ACARA GAGAL TENDER
Nomor : 5 /Pokmil 34 Konstruksi/Dikes-Moyo Hulu/VII/2019 

Pada hari ini Rabu Tanggal tiga Bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (03-07-2019) bertempat

di Sekretariat BPBJ Kabupaten Sumbawa Kelompok Kerja Pemilihan 34 Pekerjaan Kontruksi

Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019, menyatakan tender gagal dan tidak akan dilakukan

tender ulang karena waktu yang tersedia tidak cukup pada paket pekerjaan:

 CV. SINAR MAS 

SKT yang dilampirkan pada Tenaga Pelaksana Bangunan yaitu SKT Pelaksana Bangunan

Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) tidak sesuai dengan permintaan Dokumen Pemilihan

Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) L.4. Memiliki kemampuan menyediakan personel

manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a.1(satu) orang Tenaga Pelaksana

Bangunan, Pendidikan Minimal STM/SMK Bangunan berpengalaman minimal 3 (Tiga)

tahun berSKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA 020) serta

melampirkan atau mengupload Ijazah, e-KTP dan SKT yang masih berlaku

SKT yang dilampirkan pada Tenaga Pelaksana Bangunan yaitu SKT Pelaksana Bangunan

Gedung/Pekerjaan Gedung (TA 022) tidak sesuai dengan permintaan Dokumen Pemilihan

Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP) L.4. Memiliki kemampuan menyediakan personel

manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: a.1(satu) orang Tenaga Pelaksana

Bangunan, Pendidikan Minimal STM/SMK Bangunan berpengalaman minimal 3 (Tiga)

tahun berSKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung (TA 020) serta

melampirkan atau mengupload Ijazah, e-KTP dan SKT yang masih berlaku

 CV.GIRI ZAAFURO 



-

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUMBAWA

POKJA PEMILIHAN 34 PEKERJAAN KONSTRUKSI

Jadwal Pelaksanaan yang diupload selama 150 hari kalender tidak sesuai dengan

Dokumen Dokumen Pemilihan Bab. IV Lembar Data Pemilihan (LDP). B.2 Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan: 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak SPMK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya.


